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CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FORNITURA 

 

ART. 1/1 – PREMESSA  

 

Le presenti “Disposizioni contrattuali” definiscono e disciplinano il rapporto tra Amministrazione Committente e 

l’Aggiudicatario in relazione alle caratteristiche specifiche dell’oggetto della fornitura. Sono allegati al presente 

documento, di cui fa parte integrante e sostanziale, il “Capitolato Tecnico” ed il “Capitolato Speciale di 

Appalto”.  

 

ART. 1/2 – OGGETTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FORNITURA  

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, posa in opera e installazione di "armadi compattabili a movimentazione 

elettromeccanica presso gli archivi ubicati al piano interrato della nuova sede degli assessorati della 

Regione Puglia in via Gentile, 52 – Bari. 

 

” L’importo a base d’asta della fornitura e posa in opera degli armadi compattabili elettromeccanici sopra 

descritti è pari a: 

 

Archivi                 €  1.336.368,00 soggetti a ribasso d’asta 

 €        20.000,00     per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  

sommano    €   1.356.368,00 

oltre IVA 21%    

 

 

L’ammontare degli importi di opere e forniture è così ripartito: 

 

La ripartizione che precede è esclusivamente finalizzata ad evidenziare la consistenza delle tipologie di arredo 

più significative; ai fini della fornitura, delle caratteristiche specifiche delle tipologie e della loro collocazione e 

funzionalità si rinvia agli elaborati di cui all’Art. 1/6 che segue. L'importo totale di contratto sarà in ogni modo 

quello risultante dal totale complessivo di offerta dell’Aggiudicatario della gara. L’offerta sarà considerata valida 

per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 

 

TIPOLOGIA DI ARREDO     (COSTO) 

  

Armadi compattabili elettromeccanici 1.336.368,00 

 

ART. 1/3 TIPO E MODALITA' DELL'APPALTO 

 

La gara di appalto pubblico di fornitura viene effettuata mediante le modalità specificate nel “Bando di Gara”  
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ART. 1/4 – DESIGNAZIONE DEGLI ONERI RICOMPRESI NELLA FORNITURA – 

DICHIARAZIONI DEL FORNITORE 

 

Con la fornitura e posa in opera degli armadi compattabili elettromeccanici per consultazione ed archiviazione di 

cui al presente Capitolato Speciale si intendono ricompresi i seguenti oneri: 

 

 la fornitura delle scaffalature fisse e mobili del tipo a movimentazione elettromeccanica; 

 eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico per il carico e scarico del materiale;  

 il carico e lo scarico, la distribuzione ai piani, il posizionamento delle attrezzature;  

 il collaudo e le certificazioni;  

 le assicurazioni sociali e infortuni dei lavoratori addetti a qualunque titolo;  

 la pulizia ai piani e rimozione dei materiali di risulta e degli imballi;  

 l’illuminazione notturna nel caso di lavoro notturno;  

 l’installazione e messa in funzione degli arredi fissi e mobili incluso relativi complementi;  

 opere principali e provvisionali per ponti di servizio, piani di carico, puntellature, ecc;  

 l’adattamento di tutte le parti ai luoghi, anche se non riportati espressamente negli elaborati grafici;  

 trasporto a rifiuto del materiale di risulta e suo smaltimento presso pubbliche discariche autorizzate, a 

qualunque distanza dai luoghi di installazione degli impianti;  

 perfetto coordinamento in sicurezza delle attività, delle maestranze, di tutti i fornitori e di tutte quelle 

imprese che eventualmente concorreranno alla realizzazione dell’intervento;  

 installazione di quadri elettrici di comando e relativi collegamenti impiantistici per l’alimentazione dei 

motori elettrici e gruppi di continuità; 

 ogni eventuale e necessaria opera di assistenza elettrica; 

 ogni eventuale opera di assistenza muraria;  

 tutte le prestazioni necessarie (anche se non esplicitamente indicate) per dare compiuta l'opera a perfetta 

regola d’arte ed in conformità con il Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico ed allegati di gara.  

 

L’Aggiudicatario non può fare eccezione alcuna o richiedere compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto 

all’importo totale di contratto risultante dal totale complessivo di offerta in quanto, assumendo l'esecuzione della 

fornitura, riconosce di: 

 aver preso piena conoscenza di tutti gli atti gara e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;  

 essersi recato sul posto ed avere preso conoscenza dei luoghi in cui deve essere eseguita la fornitura e 

posa in opera degli arredi;  

 avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella 

determinazione dei prezzi offerti in sede di gara;  

 giudicare compiuti i propri calcoli, remunerativi e di sua convenienza i prezzi offerti; 

 rispettare gli esecutivi di installazione delle scaffalature offerti in sede di gara; 

 fornire gli as-built degli impianti installati e schemi unifilari dell’impianto elettrico e quadri di comando; 

 fornire i manulai di uso e manutenzione degli impianti. 

 

In particolare, l’Aggiudicatario dichiara di:  

 di avere la perfetta conoscenza, sia attraverso la visione delle planimetrie generali contenute negli 

allegati grafici che per avere compiuto i necessari riscontri in loco, dello stato, dimensioni, accessibilità 

della viabilità di accesso agli edifici in cui dovrà essere posta in opera la fornitura. 
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 Dichiara inoltre di aver preso visione del DUVRI redatto dalla stazione appaltante, che tale documento 

potrà essere aggiornato dalla Regione Puglia, anche su proposta dell’aggiudicatario, in caso di modifiche 

tecnico, logistiche ed organizzative incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e che potrà 

essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a 

seguito della valutazione del Coordinatore della Sicurezza. 

 

ART. 1/5 – VARIANTI, DISPOSIZIONI SUI PREZZI E LORO VALIDITÀ, REVISIONE PREZZI  

 

L’Amministrazione Committente si riserva la piena facoltà di introdurre nelle opere progettate tutte le varianti in 

aumento o in diminuzione ovvero qualitative che, a sua insindacabile giudizio, riterrà necessarie o 

semplicemente opportune nell’interesse della buona riuscita tecnica, funzionale ed economica della fornitura, 

senza che l’Aggiudicatario possa pretendere, a tale titolo, compensi speciali o indennità qualora le variazioni non 

eccedano per quantità e qualità i 2/10 dell’importo netto di aggiudicazione.  

I Prezzi Unitari in base ai quali verranno valutate le eventuali varianti, sono quelli riportati nel Modulo Offerta 

redatto dall’Aggiudicatario in sede di gara. Per l’eventuale esecuzione di forniture non previste e per le quali non 

fosse indicato il relativo prezzo unitario si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma delle vigenti leggi 

o, se possibile, interpolando o estrapolando i prezzi unitari allegati.  

Le parti espressamente convengono, per patto essenziale ed assoluto presupposto nell’interesse della 

Amministrazione Committente, che in nessun caso potrà procedersi alla revisione dei prezzi indicati nell’offerta. 

 

 

ART. 1/6 ELABORATI ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE 

 

Risultano allegati alle “Disposizioni contrattuali” tutti gli atti di gara, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

CAPITOLATO TECNICO 

RELAZIONE DESCRITTIVA E QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

PLANIMETRIA PROGETTO DI MASSIMA A BASE D’APPALTO 

ELABORATO ESECUTIVO OFFERTO 

 

Quanto contenuto nel presente documento e negli elaborati allegati definiscono in modo esauriente la fornitura e 

messa in opera oggetto della presente gara in modo da consentire all’Aggiudicatario la valutazione 

dell'ammontare della fornitura e posa in opera tali da formulare la propria offerta su quotazioni giudicate 

remunerative e di propria convenienza 
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CAPITOLO 2   -  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO 

 

ART. 2/1 – AGGIUDICAZIONE SOTTOSCRIZIONE E SPESE DI CONTRATTO DOCUMENTI  

 

L’aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione delle offerte acquista efficacia solo dopo le 

verifiche di legge, ad eccezione delle verifiche previste all’art 48 d.lgs. 12.04.08  n.163 e s.m.i.; esse saranno 

effettuate al termine dei lavori della Commissione di Gara e saranno disposte con provvedimento dirigenziale. Si 

precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione si avrà una volta effettuate – da parte dell’Amministrazione 

Appaltante – tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa la regolarità contributiva (INPS e INAIL 

ed eventuali altre Casse) accertata mediante la richiesta dei DURC. Divenuta efficace la aggiudicazione 

definitiva, all’esito positivo delle verifiche, i relativi contratti di appalto saranno stipulati entro 90 (novanta) 

giorni. L’efficacia della singola aggiudicazione definitiva, sarà disposta con decreto dirigenziale e comunicata 

all’Aggiudicatario, anche a mezzo fax, entro 5 (cinque)giorni dalla data del suddetto decreto. L’Aggiudicatario, 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dovrà: 

Costituire la garanzia fideiussoria definitiva con le modalità e nella misura prevista dall’art. 113 d.lgs. 

12.04.08 n.163 e s.m.i 

Depositare le eventuali spese accessorie a carico dell’Aggiudicatario 

Produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati della presente Gara. 

L’Amministrazione Appaltante, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, potrà anticipatamente chiedere 

l’inizio della fornitura anche in pendenza dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ovvero della stipula del 

contratto. L’inizio della fornitura sarà comunicato mediante fax e l’Aggiudicatario dovrà costituire la garanzia 

fideiussoria definitiva. Costituiranno parte integrante del Contratto di Appalto ANCHE il Capitolato Generale di 

Appalto dei lavori Pubblici (anche se non materialmente allegato) per quanto attiene alle opere ad esso attinenti, 

anche i seguenti documenti: 

 

ART. 2/2 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L’Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva con le modalità e secondo quanto disposto dall’art. 

113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i 

 

ART. 2/3 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI  

 

L’Offerente si obbliga, con la partecipazione alla gara di appalto, ad eseguire la fornitura e posa in opera di cui 

sopra secondo le modalità esecutive che nel corso della fornitura e messa in opera gli verranno indicate dalla 

Direzione dell’esecuzione del contratto e nella piena osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza 

ai sensi del D.Lgs. 81/08, del regolamento di cui al DPR 207/10,  del DM 37/08 per le opere elettriche, il D.Lgs. 

12/4/2006 n. 163 e s.m.i.; tutte le leggi e norme vigenti in materia antinfortunistica; tutte le disposizioni del 

locale corpo dei Vigili del Fuoco e dei regolamenti e prescrizioni  dell'A.S.L. e altri Enti di vigilanza. 

L’Aggiudicatario è, infine, tenuto ad osservare e far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni 

d’ordine interno, che fossero comunicate dalla Amministrazione Committente. 
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ART. 2/4 – PAGAMENTI 

 

L’Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso di montaggio e fornitura, previa emissione di 

specifico e distinto Stato di Avanzamento, alla maturazione degli importi stabiliti nel C.S.A., con le detrazioni a 

garanzia ivi contemplate per gli obblighi previdenziali, che saranno liquidate dopo il collaudo finale favorevole. 

 

ART. 2/5 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA  

 

L’Amministrazione Committente, redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o il Documento Unificato di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (D.U.V.R.I.); questi verranno allegati al 

contratto di Appalto e messi a disposizione dell’Aggiudicatario almeno 30 giorni prima dello  svolgimento della 

necessaria riunione di cooperazione e coordinamento che dovrà precedere l’avvio dell’esecuzione del contratto. 

L’Aggiudicatario è tenuto alla redazione del P.O.S. ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008. 

 

 

ART. 2/6 OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBAPPALTO CESSIONE DI CREDITO  

 

L’Aggiudicatario è responsabile verso l’Amministrazione Committente dell’osservanza di tutte le disposizioni 

normative e retributive contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai sensi di legge e degli 

accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la fornitura e posa in 

opera da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. Per la disciplina del subappalto si rimanda all’art. 

118 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. La fornitura è subappaltabile nella misura massima del 30%. E’ fatto 

divieto all’Aggiudicatario, sotto pena di risoluzione del Contratto e salva la refusione di ogni eventuale danno e 

spesa, di subappaltare in tutto o in parte la fornitura e le prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo 

specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Committente, dietro richiesta effettuata 

dall’Aggiudicatario. In proposito si specifica che l’Amministrazione non provvederà a pagare direttamente al 

subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi da questi eseguiti e che l’Aggiudicatario è tenuto, entro 

20 (venti) giorni per ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, ad inviare all’Amministrazione copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti di volta in volta ai subappaltatori, con l’indicazione 

delle ritenute a garanzia effettuate. L’Aggiudicatario resta il solo completo responsabile a tutti gli effetti come se 

all’esecuzione delle opere subappaltate avesse provveduto direttamente. Il subappalto non autorizzato così come 

le eventuali irregolarità contributive, comportano le sanzioni penali previste dalla legge 28.06.95 n. 246 e s.m.i., 

essi rappresentano causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 3.10 del presente 

documento). La cessione di credito derivante dall’esecuzione della fornitura in oggetto è ammessa alle 

condizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
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CAPITOLO 3 -  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 

ART. 3/1 CONSEGNA  

L’Amministrazione Committente potrà procedere alla consegna della fornitura, anche prima della 

formalizzazione del contratto, che potrà avvenire anche a mezzo fax secondo le leggi vigenti. Da tale data 

decorrono i giorni per dare ultimata la fornitura e posa in opera. L’Amministrazione Appaltante si riserva la 

facoltà di poter disporre la fornitura in più tranches, in particolare anticipando la fornitura degli ARMADI 

rispetto alle altre. 

 

ART. 3/2 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA PENALI PROROGHE  

 

 Il termine utile entro il quale l’Aggiudicatario deve ultimare le opere di fornitura e posa in opera degli 

arredi sarà quello indicato in sede di offerta. L’Amministrazione Appaltante ha stimato un tempo 

massimo pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di invio dell’apposita 

comunicazione di inizio fornitura della Amministrazione Appaltante anche a mezzo fax. Il concorrente 

in sede di gara potrà indicare per il tempo di fornitura e posa in opera un’offerta tempo inferiore a 

60 (novanta) giorni naturali e consecutivi. L’Aggiudicatario è tenuto ad iniziare la fornitura e posa in 

opera subito dopo che ne avrà ricevuta la consegna e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, in modo 

che il progresso ed avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare i lavori stessi 

completi. In caso di ritardo rispetto ai termini, sarà applicata all'importo dei lavori una penale pecuniaria 

per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo come stabiliti nel C.S.A. 

 Le penali non potranno eccedere l’importo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di appalto ed è 

comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Committente di risarcimento del maggior danno da 

essa subito. L’Amministrazione Committente si riserva, in caso di ritardo anche parziale, la facoltà di 

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. La fornitura e posa in opera non 

potrà essere sospesa. 

 

Eventuali domande di proroga da parte dell’Aggiudicatario per essere esaminate, dovranno documentare in 

modo sufficiente i giorni di inattività per fatti non imputabili all’Aggiudicatario, per causa di forza maggiore. 

 

ART. 3/3 – VERIFICHE PRELIMINARI DISEGNI DI MONTAGGIO 

 

L’Aggiudicatario, dopo aver preso le direttive dalla Direzione dell’esecuzione del contratto sul posizionamento 

nei vari locali di ciascuno dei due edifici nei quali va’ eseguita la fornitura, prima di eseguire la fornitura e posa 

in opera dei medesimi ed entro un mese della consegna dei locali, è tenuto a: 

- verificare la adeguata resistenza del contorno architettonico (pavimentazioni, pareti o qualsiasi altro 

componente edile al quale gli arredi vengono fissati) agli sforzi e sollecitazioni prodotti durante l’uso dei 

prodotti;  

- provvedere alla acquisizione delle informazioni necessarie alla segnalazione con tracciamento visibile, 

nelle zone interessate alla posa e fissaggio degli arredi, di qualsiasi canalizzazione/impianto in traccia o 

comunque non visibile, per evitare possibili danni agli stessi durante la fase di foratura per il 
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posizionamento dei tasselli di fissaggio. 

Sulla base di quanto sopra dovrà presentare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la preventiva 

approvazione, il progetto costruttivo (composto di grafici e disegni particolari o immagini illustrative della 

fornitura) conforme alle richieste formulate, con l’indicazione puntuale di tutte le caratteristiche e di tutti gli 

elementi costitutivi. La Direzione dell’Esecuzione del Contratto si riserva il diritto di chiedere le precisazioni, le 

verifiche e le integrazioni che riterrà opportune ai fini del buon esito della fornitura. Tutti gli elaborati costituenti 

il progetto costruttivo dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea ed in formato dwg. Tutti gli elaborati 

costituenti il progetto costruttivo dovranno essere approvati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto; solo 

dopo tale approvazione potranno iniziare le operazioni di fornitura e posa in opera degli arredi. Si precisa che 

tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né la Amministrazione Committente né la Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto: 

 

 sul buon funzionamento della fornitura e posa in opera degli arredi; 

 sulla rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente documento e in 

tutti i documenti ad esso allegati forniti ai Fornitori Offerenti in sede di gara di appalto; 

 sul collaudo in corso d'opera e finale. I disegni inoltre dovranno essere aggiornati, a cura 

dell’Aggiudicatario, con le eventuali varianti, fornendoli in triplice formato cartaceo ed in formato dwg. 

 

Durante la fornitura e posa in opera l’Amministrazione appaltante potrà eseguire verifiche e prove preliminari 

sugli arredi e su loro parti. Ove venissero riscontrate discordanze e difformità nell’esecuzione della fornitura in 

contrasto con le caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti ad esso 

allegati e con il progetto costruttivo approvato, la Direzione dell’esecuzione del contratto ordinerà 

all’Aggiudicatario di eseguire le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie prima dell’emissione 

del certificato di ultimazione dei lavori. Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di tutte le suddette 

verifiche e prove preliminari, l’Aggiudicatario rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in 

seguito o dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia come stabilito nel successivo Art. 3/11. 

 

 

ART. 3/4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

 

L’Aggiudicatario ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica della Fornitura, agli effetti delle Leggi e 

Regolamenti vigenti, a un tecnico avente specifica competenza. Il nominativo designato dall’Aggiudicatario 

dovrà essere comunicato all’Amministrazione Appaltante e ottenere il preventivo benestare. L’ incaricato della 

Direzione Tecnica per conto dell’Aggiudicatario manifesterà, con apposita dichiarazione scritta da tenersi agli 

atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli e dovrà essere sempre disponibile tutte le volte che la Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto è in cantiere o venga richiesta la sua presenza. L’Aggiudicatario rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L’Aggiudicatario dovrà inoltre assicurare la presenza (per tutto 

il tempo che intercorre tra il Verbale di Consegna e quello di Ultimazione) sul luogo della fornitura di un 

assistente dei lavori, adibito esclusivamente a compiti tecnici, amministrativi e di sorveglianza, in qualità di 

referente regolarmente incaricato/delegato dal titolare dell’Impresa appaltatrice. La misurazione della 

fornitura sarà eseguita in contraddittorio fra la Direzione dell’Esecuzione del Contratto o il Direttore Artistico e 

l’Aggiudicatario; i documenti dovranno essere redatti sugli appositi stampati e firmati dalla Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto. Il Committente ha diritto di esigere dall’Aggiudicatario il cambiamento 

immediato del Direttore Tecnico della fornitura senza bisogno di addurre alcun motivo speciale e senza che per 
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ciò debba accordare indennità di sorta all’Aggiudicatario o al suo Direttore Tecnico. La fornitura dovrà essere 

eseguita secondo il Programma Lavori e le prescrizioni della Direzione dell’Esecuzione del Contratto e 

nell'ordine e nei tempi da questa stabiliti sulla base dello svolgimento globale della fornitura e posa in opera; ciò 

anche se l'ordine suddetto non è il più conveniente per l’Aggiudicatario e senza che lo stesso possa dare luogo a 

richieste di compensi di alcun genere.  

La Direzione dell’Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di ordinare la esecuzione di alcune lavorazioni e 

sospenderne altre anche se iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza 

che per questo l’Aggiudicatario possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara. 

 

 

ART. 3/5 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE RESPONSABILITÀ  

 

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli obblighi e oneri seguenti: 

 1)La sorveglianza degli arredi forniti e posati in opera e di tutti i materiali giacenti in cantiere sia di giorno che 

di notte col personale necessario onde evitare danni o manomissioni anche da parte di operai di altre imprese che 

debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, nei locali in cui è eseguita la fornitura e posa in opera, tenendo 

sollevata l’Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità o controversia in merito 2)La fornitura e 

manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse 

particolarmente indicato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto per garantire la sicurezza delle persone, 

dei veicoli e la continuità del traffico. Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera della 

recinzione, ove necessario, secondo le norme di legge nel cantiere di lavoro.  

3)Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti di energia elettrica, acqua, fognatura e 

telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi, ecc..  

4)La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti, e personale esperto per rilievi, misurazioni, saggi, ecc. 

relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e regolare esecuzione dei lavori. 5)-

Onere per l'esecuzione di tutti i disegni, di tutti gli arredi da fornire e di tutte le varianti (modifiche intervenute 

fra progetto ed effettiva realizzazione) compresi gli eventuali completamenti e/o aggiornamenti che fossero 

richiesti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.  

6)Tutte le pratiche e gli elaborati tecnici relativi, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per 

l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.FF., A.S.L., ecc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di 

esercitare controlli di qualsiasi genere. Sono inoltre comprese le spese da sostenere per l'esame dei progetti da 

parte dei predetti Enti e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti. 

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di 

presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici esercizi, 

attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 

canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario ogni eventuale multa o 

contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.  

7)La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero interrotti 

per l'esecuzione della fornitura;  

8)Il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e posa in opera venissero 

arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione Appaltante ed 

il suo personale.  

9)Lo smontaggio e il rimontaggio di tutte quelle opere che fossero di intralcio all'installazione degli arredi e dei 

relativi allacciamenti oggetto dell'appalto (controsoffitti, infissi, terminali di impianti elettrici e meccanici, ecc.). 
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La posa, a propria cura ed onere, di quei particolari e speciali mezzi di ancoraggio che si rendessero necessari 

qualora la struttura edilizia sia inidonea a garantire i requisiti di stabilità e sicurezza delle opere;  

10)La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante la fornitura e posa 

in opera per esecuzione di tracce, sfondi, posa di canale e apparecchiature, smontaggio controsoffitti, ecc.  

11)La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, da tutti i materiali 

di rifiuto delle proprie lavorazioni e lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. Le 

operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere eseguiti per aderire alle prescrizioni del 

Capitolato.  

12)Consentire il libero accesso ai locali ad altre imprese o ditte eventualmente impegnate in altri lavori diritto a 

compenso aggiuntivo per tutto il tempo occorrente all'esecuzione della fornitura e posa in opera.  

13)Consentire l'uso anticipato di tutte o di parte delle forniture che venissero richieste dalla Direzione 

dell’Esecuzione del Contratto ancora prima di essere sottoposte a collaudo.  

14)Lo sgombero e la pulizia dei locali entro 5 (cinque)giorni dall'ultimazione della fornitura  

15) Protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per 

difenderli da rotture, guasti, manomissioni,  

16) La sorveglianza delle forniture eseguite sia di giorno che di notte col personale necessario, munito della 

qualifica di guardia giurata. 

 

ART. 3/6 – CONSEGNE PARZIALI E VERIFICHE PROVVISORIE 

 

L’Amministrazione Committente, potrà richiedere la consegna parziale ed anticipata degli arredi, previa verifica 

provvisoria degli stessi effettuata con esito favorevole, che verrà opportunamente verbalizzata così da garantire il 

Fornitore da possibili danni che potessero derivare alle opere stesse. Il Committente e per esso la Direzione 

dell’Esecuzione della Fornitura, potrà procedere in ogni caso a verifiche provvisorie, durante la messa in opera 

della fornitura e ciò ancor quando non fosse richiesta la consegna anticipata. Qualora l'Amministrazione 

Committente volesse prendere in consegna gli arredi prima del Collaudo, l’Aggiudicatario rimarrebbe comunque 

responsabile della loro rispondenza alle prescrizioni e alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato 

Speciale di Appalto e nei suoi allegati, ad esclusione dei danni da attribuirsi a negligenza ed imperizia dell’uso 

che ne venisse fatto dal personale dell’Amministrazione Committente. 

 

 

ART. 3/7 ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA  

 

Al termine della fornitura e posa in opera verrà redatto un apposito Verbale controfirmato dall’Aggiudicatario e 

dal Direttore dell’Esecuzione della Fornitura. Il Fornitore dovrà, entro la data stabilita per l'Ultimazione della 

fornitura e posa in opera con modalità da definirsi e per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi, istruire il 

personale della Committente sulle caratteristiche e modalità di funzionamento di tutti gli arredi. Al termine di 

tale periodo l’Amministrazione Committente dovrà rilasciare apposito attestato. Inoltre, entro tale termine, 

l’Aggiudicatario dovrà provvedere a consegnare al Committente quanto segue:  

1)Tutte le documentazioni e certificazioni riunite in una raccolta Certificazioni dell’allegato “B” Prescrizioni e 

Specifiche tecniche.  

2)Una serie completa in triplice copia cartacea e in CD in formato .doc, .xls, .dwg di elaborati grafici ed 

illustrativi di come è stata realizzata la fornitura (as built) comprensive di: 
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- planimetria dei locali con gli arredi effettuati;  

- relazione tecnica e descrittiva;  

- Il manuale di conduzione e manutenzione (monografia) in lingua italiana con dati tecnici per gli oggetti in 

riferimento.  

Ogni serie dovrà essere nel formato UNI A4 ed essere rilegata con raccoglitore a 4 anelli provvisto di copertina 

resistente. 

 

ART. 3/8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

In caso di inadempimento di una delle parti, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del Codice 

Civile. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente (artt. 135,136 e 137 del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i.) la Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex 

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni 

indicate nel presente capitolato, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti e 

specificamente ma non esaustivamente indicati: 

 

 per motivi di pubblico interesse 

 in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali (tre 

inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all’Aggiudicatario 

in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario 

in caso di morte dell’Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di 

garanzie 

 in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di 

uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Amministrazione Appaltante non ritenga di 

continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci 

 nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione Appaltante;  

 nel caso che l’esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo pari 

al 50% sui tempi offerti;  

 qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore 

 qualora non vengano rispettati da parte dell’Aggiudicatario i patti sindacali in vigore ed in genere le 

norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione 

infortuni, ecc 

 nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Aggiudicatario delle retribuzioni salariali ai propri 

dipendenti. Le deficienze nell’espletamento della fornitura o prestazioni non conformi a quelle previste 

nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall’Amministrazione 

Appaltante e, comunque, l’inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato 

Speciale di Appalto, daranno diritto alla Amministrazione appaltante di risolvere il contratto con le 

modalità previste dalla legge. In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si 

verifica di diritto quando l’Aggiudicatario riceve la comunicazione mediante raccomandata A.R. Da quel 

momento Esso si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere. L’Aggiudicatario avrà 

diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate. Qualora la risoluzione del contratto 

avvenisse per inadempimento dell’Aggiudicatario, l’Amministrazione provvederà a revocare 
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l’aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo migliore offerente risultante dal 

verbale di gara. Salva, comunque, l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato Speciale 

di Appalto e il risarcimento dell’ulteriore danno, sarà addebitato all’Aggiudicatario inadempiente 

l’eventuale maggior costo della nuova fornitura. L’Aggiudicatario in caso di non rinnovo contrattuale o 

disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare la fornitura già in ordine di esecuzione, nonché ad 

effettuare il passaggio delle consegne al Fornitore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per 

dare continuità al servizio. 

ART. 3/9 RECESSO  

 

L’Amministrazione Committente, nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti da parte 

dell’Aggiudicatario (anche se non gravi), ha diritto, per quanto di proprio interesse, di recedere unilateralmente 

dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza preavviso. Per giusta causa si intende, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il 

contratto. L’Amministrazione Committente potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte 

avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 

comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. purché tenga indenne l’Aggiudicatario delle spese 

sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno. 

 

ART. 3/10 COLLAUDO  

 

Le operazioni di collaudo della fornitura, avranno inizio entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di 

ultimazione della fornitura. In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e 

deficienze per la perfetta completezza della fornitura. Il collaudo potrà comportare prove e verifiche funzionali a 

discrezione del collaudatore. L'esito favorevole del collaudo determina l'accettazione della fornitura. 

 

ART. 3/11– GARANZIE SULLE FORNITURE 

 

L’Aggiudicatario per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del collaudo favorevole si assume l’obbligo 

di: garantire tutti gli arredi, sia per la qualità dei materiali che per il regolare funzionamento; assicurare il 

servizio di assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione dovuti a 

difetti costruttivi, anche se non riscontrati in sede di collaudo, o chiarimenti in merito al corretto utilizzo degli 

arredi, senza ulteriori spese a carico dell’Amministrazione Committente. Nel caso in cui non fosse possibile il 

ripristino dell’efficienza dell’arredo, l’Aggiudicatario provvederà alla sostituzione dello stesso o delle parti di 

ricambio difettate entro un tempo compreso tra i 15 (quindici) ed i 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di 

intervento da parte dell’Amministrazione Committente (anche a mezzo fax). 

ART. 3/12 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI 

PERSONALI  

 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni 

contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia 
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oggetto di sfruttamento. L’Aggiudicatario ha, altresì, l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a 

conoscenza durante l’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le 

prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i 

dati possono essere comunicati sono: 

Personale interno dell’Amministrazione Committente implicato nel procedimento; b) Ogni altro soggetto che vi 

abbia diritto , ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

ART. 3/13 – FORO COMPETENTE  

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nella esecuzione del Contratto è competente esclusivamente il 

Foro di Bari. 

 


